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襄阳中环水务有限公司

工程施工承包合同

老旧小区改造工程
工程发包人 :襄阳中环水务有限公司

工程承包人 :                           

2024年2月18日
              工程施工承包合同
工程发包人:襄阳中环水务有限公司 

工程承包人:                           
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程承包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程承包人资质情况
资质证书号码：                           

发证机关：                           

资质专业及等级：                           

复审时间及有效期：                           
2、工程承包工作对象及提供工程内容
2.1 工程名称：老旧小区改造工程

2.2 工程地点：襄阳市区 

2.3 承包范围：依据属地居委会或用水改造单位提交的老旧小区改造申请的内容、公司运营单位提交的改造需求及现场踏勘确定的改造内容，包括但不限于：土方开挖、回填、路面拆除、恢复、水表井（箱）、阀门井的改造、供水管道、水表等相关附属设施改造安装和土建部分，工程承包人负责协调与改造内容相关的工作。

2.4 提供工程承包内容： 为完成改造申请及现场踏勘确定的改造方案中全部工作内容的人工费、辅助材料费、材料费、机械使用费、施工措施费（含安全文明施工费）、间接费、协调费、利润、税金。
3、合同有效期
合同生效期限 ：2024 年  01  月   01   日；

合同终止期限 ：2024 年  12  月   31   日；

工期总日历天数：  365  天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
4、质量标准

工程质量：符合设计图纸、国家施工验收标准及《襄阳中环水务有限公司供水管道工程施工验收规程》、《襄阳中环水务施工供水工程工序图集》质量要求和验收标准,本工作必须达到质量评定 合 格  等级。

5、工期要求

每个单项工程双方都应以书面形式在设计、施工及安全交底记录单中约定工期，工程承包人应按工程发包人要求在约定的工期范围内完成施工，如若工程承包人不能按时完工，应按合同23款的约定承担违约责任。
6、合同文件的构成及解释顺序

6.1  合同文件的构成与优先解释顺序如下：

（1）工程施工承包包合同；

（2）成交通知书（如果有）；

（3）报价函及其附录（如果有）； 

（4）标准规范；

（5）已标价工程量清单或预算书（如果有）；

（6）图纸（如果有）；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

6.2 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

7、标准规范

本合同适用标准规范如下：

(1) 襄阳中环水务有限公司供水管道工程施工验收规程； 

(2) 襄阳中环水务施工供水工程工序图集 。

8、图纸

工程发包人应在工程开工之前，向工程承包人提供图纸一套，以及《襄阳中环水务有限公司供水管道工程验收规程》、《襄阳中环水务施工供水工程工序图集》各 一 套。

9、项目经理

9.1工程发包人委派的履行本合同的项目经理为      ；

9.2工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为       。
10、工程发包人义务

10.1 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

10.2 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

10.3 协调解决非工程承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

10.4 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备；

10.5 按本合同约定向工程承包人支付工程款；

10.6 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；

10.7 负责工程技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及验收。

11、工程承包人义务

11.1 对本合同工程范围内的工程质量向工程发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

11.2 工程承包人根据施工组织设计总进度计划的要求每月底前上报下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程发包人批准后严格实施；
11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
11.4 自觉接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况与现场其他单位协调配合，照顾全局；
11.5 按工程发包人统一规划堆放材料、机具，按工程发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程发包人办理竣工验收；工程承包人负责本工程资料的编制和及时向工程发包人移交（如：开工报告、施工日志、隐蔽工程资料（含带佐正影像资料）、竣工验收表、材料检测报告、管道试压报告、工程量签证清单、竣工材料核验表等各类工程资料及检测报告），若因自身原因对工程发包人造成的损失，由工程承包人公司自行承担；
11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因工程承包人责任发生损坏，工程承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
11.8 妥善保管、合理使用工程发包人提供或租赁给工程承包人使用的机具、周转材料及其他设施；
11.9 工程承包人须服从工程发包人的指令；
11.10 除非本合同另有约定，工程承包人应对其作业内容的实施、完工负责；
11.11 对于工程发包人提供的材料、设备、构配件，工程承包人负责根据工程进度向工程发包人申领、保管、使用。
12、安全施工与检查
12.1 工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于工程承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由工程承包人承担；
12.2 工程发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程发包人不得要求工程承包人违反安全管理的规定进行施工。因工程发包人原因导致的安全事故，由工程发包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护

13.1 工程承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程发包人提出安全防护措施，经工程发包人认可后实施，防护措施费用已包含在综合单价中，工程发包人不再支付安全防护费用；
13.2 工程承包人需要自行为其施工场地内自有人员提供符合安全要求的安全保护用品(如安全帽、 安全带及其他保护用品),其费用已包含在综合单价中，工程发包人不再支付此费用。
14、事故处理

14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，工程承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；
14.2 工程承包人和工程发包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15、保险

15.1 工程承包人必须为其施工场地内自有人员办理意外伤害保险，为施工场地内自有施工机械设备办理保险，并自行支付保险费用；
15.2 保险事故发生时，工程承包人和工程发包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

16、材料、设备供应
16.1 工程承包人在现场交底后，根据现场施工特点和交底情况向工程发包人指定的材料供应商自行采购。如果需要工程承包人卸车的，工程承包人必须及时进行，费用已包含在综合单价中，工程发包人不再另行支付。如质量、品种、规格、型号不符合要求，工程发包人在验收时提出，工程承包人负责处理。

16.2 完工后由工程承包人提交竣工材料自购表，工程发包人按现场实际使用材料数量进行审核，审核后在竣工结算时按《襄阳中环物资部集采价格表》向工程承包人支付；工程发包人在审核竣工材料自购表时仅对实际使用量及不超过材料损耗率3%的材料计量；辅助材料费用已包含在综合单价中不再单独计取，辅助材料类别按照襄阳中环《供水工程项目甲供材料、乙供材料管理实施办法的通知》执行。
16.3 工程中使用含有“襄阳中环水务有限公司”标识及计量装置的材料（如：水表、不锈钢水表箱、井盖）由工程发包人供应，工程承包人及时向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，工程发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；如果需要工程承包人卸车的，工程承包人必须及时进行，费用已包含在综合单价中，工程发包人不再另行支付。如质量、品种、规格、型号不符合要求，工程发包人应在验收时提出，工程发包人负责处理。

16.4 工程承包人应妥善保管、合理使用工程发包人供应的材料、设备。工程承包人在接收工程发包人提供的材料、设备、构配件后应履行保管责任（保管费用已包含在工程费用的综合单价中，工程发包人不再另行支付），如发生丢失、损坏，工程承包人应当赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16.5 工程发包人按照改造项目交底记录确定的工程内容对工程承包人进行管控，按实际安装的材料数量计量，领用材料超出损耗控制范围的，超出部分材料费由工程承包人承担；

16.6 工程承包人在施工过程中拆除的各类水表、（铜）闸阀、管道（件）不得擅自处理，由工程发包人统计整理。
17、履约保证金
本合同签订前，工程承包人向工程发包人按 10000 元缴纳履约保证金，工程验收合格后7天内给予无息退还。
18、合同价款
18.1 本合同采用方式计价为全费用综合单价，详见附件一：老旧小区改造劳务结算综合采购单价清单表。
18.2 合同价格形式：固定综合单价合同，本合同综合单价为“全费用综合单价”；综合单价内已包括为完成工程量清单内所有工作内容的人工费、辅助材料费、施工措施费（含安全文明施工费）、间接费、协调费、利润及税金并考虑风险费用。

18.3 合同单价组成计价依据：执行与湖北省2018年定额相配套的工作量计算规则。

18.4 合同单价包含的风险范围：生产要素的市场价格变动，即综合单价不随市场价格变动而调整；因工程承包人自身原因或不可抗力导致的工程变更、返工以及其他费用增加的情况。
18.5 风险范围以外合同价款的调整方法

如有工程变更，新增工程量的计量按以下原则确定：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照本合同工程量清单的计价依据和方法确定变更工作的综合单价。

19、 施工变更

19.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程发包人应向工程承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。工程承包人按照工程发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

19.2 因变更导致合同价款的增加，由工程发包人承担；因变更减少工程量，合同价款相应减少。
19.3 施工中工程承包人不得对现场交底的工作内容进行变更。因工程承包人擅自变更工作内容发生的费用和由此导致工程发包人的直接损失，由工程承包人承担，延误的工期不予顺延。
19.4 因工程承包人自身原因导致的工程变更，工程承包人无权要求追加工程款。
20、 施工验收
20.1 工程承包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。工程承包人施工完毕，应向工程发包人提交完工报告，通知工程发包人验收；工程发包人应当在收到工程承包人的上述报告后3天内对工程承包人施工成果进行验收，验收合格或者工程发包人在上述期限内未组织验收的，视为工程承包人已经完成了本合同约定工作。但隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明工程承包人施工质量不合格时，工程承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程发包人的相关损失。
20.2 工程项目完工后3天内工程承包人向工程发包人提交竣工资料，
21、合同价款支付

21.1 工程承包人按月上报已完工项目相关竣工资料，竣工资料包含：老旧小区工程量确认单（如有地埋管网要提供竣工图纸）、竣工材料自购表（含材料数量、采购单价、采购合价、并加盖材料供应商公章）、竣工验收单、 工程量、工程量佐证资料、隐蔽工程及管件的全过程影像资料报工程发包人，由工程发包人确认。对工程承包人未经工程发包人认可，超出交底记录确定的工程量和因工程承包人原因造成返工的工程量，工程发包人不予计量；

21.2 工程竣工验收后劳务结算金额的按计量后的工程量的工程款85%向工程承包人支付，材料费用按审核后竣工材料自购表金额85%支付；
21.4 工程发包人完成工程竣工审计后（劳务及材料的最终结算金额以审计为准），支付至审计后价格的97%，剩余3%作为质量保证金；

21.5 劳务及材料款支付前，工程承包人需按工程发包人的要求提供税率为3%的增值税专用发票；因工程承包人提供的发票不符合法律、法规要求、本合同约定或不能通过税务认证等税务问题，工程发包人有权拒收或于发现问题后退回，工程承包人应及时更换。
21.6 工程承包人和工程发包人对合同价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

22、质量保修期、缺陷责任期与质量保证金。

22.1 本项目的质量保修期5年，从工程竣工验收合格之日起计算。

22.2  缺陷责任期是指工程承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且工程发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程通过竣工验收之日起计算；本项目缺陷责任期2年。
22.3 本项目的质量保证金为工程价款结算总额的3%，缺陷责任期满后14日内，剩余质量责任保证金无息退还。
23、违约责任
23.1 当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：
(1)工程发包人违反本合同第18条、第21条的约定的，不按时向工程承包人支付工程款；
(2)工程发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况；
(3)如工程发包人发生违约，应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失。
23.2 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任:
(1)工程承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程发包人支付  400  元的违约金;
(2)工程承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，工程承包人应自费整改至本合同约定的质量标准，每发生一次（一处），应向工程发包人支付  400  元的违约金;
(3)工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，工程承包人应赔偿因其违约给工程发包人造成的经济损失；
(4)工程发包人可从工程承包人的履约保证金或工程款中扣除违约金。
23.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
24、索赔
24.1 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据；
24.2 工程发包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由工程发包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)工程承包人不能及时得到合同报酬及工程承包人的其他经济损失，工程承包人可按下列程序以书面形式向工程发包人索赔:
(1)索赔事件发生后21天内，向工程发包人项目经理发出索赔意向通知；
(2)发出索赔意向通知后21天内向工程发包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
(3)工程发包人项目经理在收到工程承包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求工程承包人进一步补充索赔理由和证据；
(4)工程发包人项目经理在收到工程承包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对工程承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
(5)当该项索赔事件持续进行时，工程承包人应当阶段性地向工程发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程发包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)(4)规定相同。
24.3 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误给工程发包人造成经济损失，工程发包人可按上述程序和时限以书面形式向工程承包人索赔。
25、争议
25.1 工程发包人和工程承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议:
（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

25.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果:

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

26、禁止转包或违法分包
工程承包人不得将本合同项下的工程作业转包或违法分包给他人。否则，工程承包人将依法承担责任。
29、不可抗力
29.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

29.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
30、文物和地下障碍物
30.1 在工程作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，工程承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程发包人项目经理，工程发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程发包人和工程承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如工程承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
29.2 工程作业中发现影响工作的地下障碍物时，工程承包人应于8小时内以书面形式通知工程发包人项目经理同时提出处置方案，工程发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程发包人应报请有关部门协同处置。
31、合同解除
31.1 如在工程承包人没有完全履行本合同义务之前，承包合同终止。工程发包人应通知工程承包人终止本合同。工程承包人接到通知后尽快撤离现场，工程发包人应支付工程承包人已完工程的工程报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
31.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程发包人和工程承包人可以解除合同。
31.3 合同解除后，工程承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程发包人要求撤出施工场地，工程发包人应为工程承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工工程报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止
双方履行完合同全部义务，工程报酬价款支付完毕，工程承包人向工程发包人交付工程作业成果，并经工程发包人验收合格后，本合同即告终止。
33、合同份数
本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，工程发包人执 5 份，工程承包人执 1 份。
34、补充条款
34.1 工程承包人需遵守工程发包人关于安全生产的各项规章制度，并与工程发包人签订安全施工协议和保修协议。
34.2 工程承包人须服从工程发包人发出的与本工程有关的指令，如若工程承包人拒绝或推拖执行，按2000元/次处以罚款,工程发包人可从工程款或履约保证金中扣除。
34.3 因非工程发包人原因导致工程延期或暂停施工，工程承包人应合理安排其施工人员，误工损失已包括在综合单价中，工程发包人不再追加费用。

34.4 工程承包人应及时支付本合同实施过程中产生的劳务人员工资及报酬，不发生拖欠劳务人员工资及报酬的情况，确保不发生因拖欠劳务人员工资及报酬造成的各类上访事件；否则工程发包人可以全额没收工程承包人的履约保证金。
34.5 如因拖欠劳务人员工资及报酬，给工程发包人造成不良影响及损失的，工程发包人可扣余下工程款用以劳务人员工资及报酬的结算。
34.6 工程承包人应确保用工合法。项目现场使用农民工的，应签订用工合同，制定农民工名册，实行实名制管理，并将用工合同报发包人备案。未签订劳动合同并进行实名制登记的人员，一律不得进入项目施工现场。工程承包人应按月向工程发包人报送经农民工本人签字确认的考勤表和工资发放明细表，并对其真实性负责。
34.7 工程承包人按本合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工方案报工程发包人审批并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

34.8 工程承包人应按工程发包人的要求完成竣工资料立卷及归档，并按工程发包人要求的套数、内容、时间等要求移交工程发包人。

34.9 在工程承包人严重违约、不可抗力或政府政策性调整情况下或根据工程实施实际情况，工程发包人可对本合同工程承包内容进行调整，工程发包人对工程承包人的损失不予补偿。

34.10 工程施工验收规程及工序图集等工程服务费700.00元，由工程承包人缴纳到襄阳中环水务有限公司银行账户。
35、合同生效
合同订立时间:    2024  年  2  月  18   日
合同订立地点:  襄阳中环水务有限公司  ；
本合同双方签字盖章后生效。

附件一：老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价清单表 

附件二：老旧小区改造工程施工及安全交底记录单（1）（2）

附件三：老旧小区工程量确认

附件四：老旧小区工程材料工程承包单位自购单

（本页为签署页，无正文）
工程发包人:  襄阳中环水务有限公司   (盖章)   
法定代表人（或委托代理人）:     
开户银行： 招商银行襄阳分行

账号：7109 0003 1510 555  
日期：       年   月   日                        
工程承包人:                              (盖章) 
法定代表人（或委托代理人）：
开户银行：
账号：
日期：       年   月   日   
	附件二：老旧小区改造工程施工及安全交底记录单   （1）（2）

	工程名称
	 

	施工单位
	
	交底日期
	
        

	计划开工时间：                        计划完工时间：

	施工内容：
1、地埋水表井（壁挂表箱）改造：


2、总承改造：


3、闸阀井改造：


4、防盗阀更换：


5、闸阀更换；


6、单元阀改造:


7、管线改造:


其他

	劳务公司：
	营业所：

	施工单位：
	工程管理部：


附件三：老旧小区工程量确认单
	工程名称
	

	施工单位
	

	

	工程管理部：
负责人：
日期：
	营业所:
负责人：
日期：
	施工单位：
负责人：
日期：
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